

Interface de suivi d'accès serveur



CAHIER DES CHARGES

Cristiano HENRIQUE GASPAR

Table des matières

Contexte	3
Objectif	3
Besoins Fonctionnels.....	3
Phase 1 :.....	3
Phase 2 :.....	4
Phase 3 (optionnel) :.....	5
Besoins non-fonctionnels.....	5
Contraintes et choix technique	5
Organisation du projet	6

Contexte

L'entreprise possède plusieurs serveurs utilisés pour le déploiement de logiciels en SaaS. En fonction des différents projets, les employés peuvent être amenés à effectuer des manipulations via bureau à distance (1 seule connexion par utilisateur) sur le même serveur simultanément. Or cela crée un problème : si quelqu'un est déjà connecté et qu'une autre personne se connecte, la session précédente est automatiquement déconnectée.

Actuellement, l'entreprise utilise une conversation Teams afin de prévenir les différents membres de ne pas se connecter au même serveur. Cette solution fonctionne, cependant il est probable qu'un employé ne regarde pas forcément la conversation Teams avant de prendre possession du serveur ou bien l'employé peut aussi oublier de notifier que le serveur est libre après avoir fini sa manipulation.

Objectif

L'objectif pendant les 6 semaines de stage est de développer une interface qui permettrait de remplacer la conversation Teams en permettant de :

- Vérifier la disponibilité des serveurs
- Verrouiller/Déverrouiller les serveurs lors d'une manipulation
- Avoir un historique des différentes manipulations

Cette interface, accessible en full web, restera interne à l'entreprise qui compte peu d'employés, cela réduit les contraintes.

Besoins Fonctionnels

Phase 1 :

BF-1 : Authentification via login et mot de passe

Limiter l'accès à l'interface aux seuls utilisateurs autorisés

BF-2 : Vérification disponibilité

Afficher le statut d'un serveur (libre/verrouillé, par qui, depuis quand)

BF-3 : Historique des accès

Consulter l'historique complet des interventions effectuées sur un serveur donné (utilisateur, heure de début, heure de fin, raison intervention), afin de pouvoir retracer les dernières actions effectuées sur ce serveur en cas de dysfonctionnement ou problème technique constaté ultérieurement.

BF-4 : Verrouillage/Déverrouillage serveur

Permettre à un utilisateur de verrouiller l'accès à un serveur libre et de permettre uniquement à cet utilisateur de déverrouiller l'accès au serveur.

Phase 2 :**BF-5 : Gérer le paramétrage serveur**

Permettre d'ajouter un nouveau serveur ou de modifier un serveur déjà présent.

BF-6 : Gérer le paramétrage utilisateur

Permettre à un utilisateur de modifier ses informations (mail, mot de passe)

BF-7 : Notifier une intervention trop longue

Envoyer une notification (mail ou pop-up) à l'utilisateur si son intervention dure depuis un certain moment.

BF-8 : Précision de la machine impactée par l'intervention

Permettre à l'utilisateur de préciser sur quelles machines son intervention va porter (serveur hôte, VM1, VM2, ...).

Phase 3 (optionnel) :

BF-9 : Gérer la sécurité des accès

Différenciation entre l'utilisateur simple et un administrateur, bloquer la possibilité aux utilisateurs d'intervenir sur 2 serveurs au même moment.

BF-10 : Assurer une connexion SSO

Permettre aux utilisateurs de se connecter via une connexion SSO pour faciliter leurs travaux.

BF-11 : Implémenter l'état du serveur

Afficher l'état du serveur via connexion à l'API d'Uptime Kuma), outil de supervision déjà utilisé par l'entreprise pour vérifier la disponibilité des serveurs.

Besoins non-fonctionnels

Rôles :

Création de deux rôles distincts administrateur et utilisateur.

Contraintes et choix technique

Afin de faciliter le travail des employés l'interface doit pouvoir afficher facilement 10 serveurs sans aucune manipulations (scroll, changement de page). L'interface restant un outil interne, il n'est pas nécessaire actuellement d'incorporer une fonction de recherche pour les serveurs.

Pour le développement de l'application, les technologies retenues sont PHP et MySQL. Les technologies PHP et MySQL ont été choisies pour leur rapidité de déploiement et leur coût d'exploitation optimisé.

Organisation du projet

Le projet sera effectué sur 6 semaines (du 05 Janvier au 13 Février 2026), Cristiano HENRIQUE GASPASER sera chargé de l'analyse et du développement de l'interface supervisé par David LUMINEAU avec des points effectués quotidiennement.

Le développement de l'interface sera découpé en 4 phases en suivant le planning prévisionnel suivant :

- Phase d'analyse : Semaine 1
- Phase 1 : Semaine 2 et 3
- Phase 2 : Semaine 4 et 5
- Phase 3 : Semaine 6

La phase 3 étant une phase contenant des options supplémentaires non prévu pour un premier lancement de l'interface au sein de l'entreprise, la phase 3 pourra être remplacé par une phase de déploiement et de corrections à la suite des retours des utilisateurs.